

Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
W GliwicachKwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **592 854,38 zł** brutto.**Zbiorcze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektu: adaptacja pomieszczeń na zaplecze sportowe (w tym przebudowa schodów ewakuacyjnych/wejściowych oraz przebudowa i remont pomieszczeń ze zmianą sposobu użytkowania).**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	JS INVEST Jacek Sielańczyk ul. Chorzowska 44B 44-100 Gliwice	764 020,50	rozpoczęcie: 01.09.2020 r., zakończenie: 30.11.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	Zakład Elektryczny ELKO Jacek Bzdok ul. Tarnogórska 10 44-100 Gliwice	585 521,32	rozpoczęcie: 01.09.2020 r., zakończenie: 30.11.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	Konsorcjum firm: REMELIT sp. z o.o. (lider konsorcjum), REMELIT Tomasz Wolak ul. Józefa Wolnego 12/7, 40-857 Katowice (członek konsorcjum) ul. Józefa Wolnego 12 40-857 Katowice	627 816,33	rozpoczęcie: 01.09.2020 r., zakończenie: 30.11.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Katarzyna Lis

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)